ДОГОВОР № 1748                                                                                       
на выполнение проектных работ
г. Ульяновск







              «17» .12.2019 г. 
АО «Авиастар – ОПЭ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мякоткина С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Самарский Электропроект», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кукорина М.А., действующего на  основании Устава, с  другой    стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить инженерные изыскания, предпроектное обследование разработать, проектную и рабочую документацию по этапам  (далее “документацию”) по реконструкции 2-х одноцепных ВЛ-110 кВ ОСК-1, ОСК-2 АО «Авиастар-ОПЭ» в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1).

1.2. Сроки выполнения работ: до 30.06.2020 г.
1.3. Место поставки товара: г. Ульяновск, проезд Максимова, 24, оф. 501. 
1.4. Месторасположение линейного объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район; Ульяновская область, Чердаклинский район.
1.5. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.6. Требования к составу, комплектности и объему документации определены и содержатся в Задании на проектирование.

1.7. Степень проработки документации в отношении разделов, разрабатываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, должна соответствовать требованиям законодательства РФ, требованиям действующих технических регламентов и Задания на проектирование Приложение №1 к настоящему договору.

1.8. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол № 43-1 от  16.12.2019 г. проведенный в форме запроса котировок, Протокол № 46 от 17.12.2019 г. проведенный в форме закупки у единственного поставщика.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая сумма договора составляет 8 248 934,40 рубля (Восемь миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС – 1 374 822,40 рубля (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать два рубля 40 коп.), в том числе по этапам: 
сумма по этапу №1 Инженерные изыскания, обследования, расчеты: 1 820 824,32 рубля (Один миллион восемьсот двадцать тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 32 коп.), в том числе НДС – 303 470,72 рублей (Триста три тысячи четыреста семьдесят рублей 72 коп.), 

сумма по этапу №2 Проектная документация: 2 571 244,03 рубля (Два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча двести сорок четыре рубля 03 коп.), в том числе НДС – 428 540,67 рублей (Четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот сорок рублей 67 коп.),
сумма по этапу №3 Рабочая документация: 3 856 866,05 рубля (Три миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 05 коп.), в том числе НДС – 642 811,01 рублей (Шестьсот сорок две тысячи восемьсот одиннадцать рублей 01 коп.).
2.1.1. Срок и условия оплаты: 

Предоплата 25% стоимости договора по безналичному расчету по факту заключения договора в течение 10 банковских дней с даты заключения договора. Последующие платежи производятся в течение 20-ти банковских дней:
- с даты оформления актов о приемке выполненных работ каждого этапа, после предоставления оригиналов счетов-фактур с учетом оплаченного аванса.

2.2. Изменение объемов проектной и рабочей документации оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору с соответствующим изменением стоимости проектных работ (п.2.1). 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ после получения исходных данных в соответствии с Заданием на проектирование.
3. Обязанности сторон

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

- соблюдать требования, содержащиеся в  Задании на проектирование, и вправе отступить от них только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА;

- передать ЗАКАЗЧИКУ готовую документацию, отчеты в  количестве соответствующем Заданию на проектирование (Приложение № 1).
- Осуществлять предварительные согласования проектных решений с ЗАКАЗЧИКОМ.
- При необходимости согласовывать документацию со всеми заинтересованными лицами.
- Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с ЗАКАЗЧИКОМ изменения в документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки выполнения работ по договору.

- В течение 10 рабочих дней и за собственный счет устранять недостатки в разработанной технической документации по получении от ЗАКАЗЧИКА мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации или несоответствия ее условиям настоящего договора.
- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия ЗАКАЗЧИКА.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

- передать ИСПОЛНИТЕЛЮ исходные данные для выполнения документации;

- оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ  работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные  настоящим договором.

3.4. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от Договора, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1.  По окончании выполнения работ по разработке документации ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет готовую документацию на согласование ЗАКАЗЧИКУ. ЗАКАЗЧИК рассматривает и согласовывает документацию в течение 10 рабочих дней с момента ее поступления, а при наличии замечаний ставит в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ.  После согласования документации ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает ее согласование с компетентными государственными органами, всеми заинтересованными организациями и службами муниципального образования. При наличии замечаний указанных лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ должен устранить указанные замечания незамедлительно, в минимально короткие сроки, безвозмездно. После согласования технической документации всеми необходимыми органами и организациями ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ готовую и согласованную документацию и акт о приемке выполненных работ.
4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) дней со дня получения документации возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ Акт о приемке выполненных работ оформленный в установленном порядке, либо направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированную претензию к качеству работ с перечислением выявленных недостатков. В этом случае сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками исполнения.

4.3. Все недоработки, замечания и ошибки в документации, выявленные при выполнении строительно-монтажных работ и требующие внесение изменений, Исполнитель устраняет в согласованные сроки за свой счет. Указанные требования могут быть предъявлены в течение  5-ти лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.            
5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При задержке оплаты выполненных работ сверх сроков, предусмотренных договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право взыскать с ЗАКАЗЧИКА пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки.

5.3. Если документация отправлена ИСПОЛНИТЕЛЕМ позже установленного срока, ЗАКАЗЧИК имеет право предъявить штраф ИСПОЛНИТЕЛЮ из расчета 0,01% за каждый день просрочки. При этом Исполнитель не освобождается от выполнения обязательств по договору.

5.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом к установленному сроку, ЗАКАЗЧИК вправе  назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также потребовать возмещение убытков.
5.5.В случае, когда работа выполнена ИСПОЛНИТЕЛЕМ с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают ее не пригодной для обычного использования, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию ЗАКАЗЧИКА, компенсировать ЗАКАЗЧИКУ затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
5.6.Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанной суммы производится с даты предъявления претензии при условии признания ее другой Стороной, либо по решению суда.

5.7.При предъявлении ЗАКАЗЧИКОМ мотивированных претензий по качеству проектной продукции,  подтвержденных двухсторонним актом в соответствии с п.4.2 настоящего договор ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан устранить претензии в течение 15 календарных дней.

5.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ И ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6. Срок действия договора, юридические адреса и подписи сторон

6.1. Срок действия Договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. К настоящему договору прилагается:

6.2.1. Задание на проектирование (Приложение № 1).

6.2.2. Сметный расчет (калькуляция) с разбивкой по этапам (Приложение № 2).

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК

АО «АВИАСТАР-ОПЭ»
Юр. адрес: 432072 Адрес: Россия, 
г. Ульяновск, Максимова, 24, оф. 501

Факт. адрес: 432072 Адрес: Россия, 
г. Ульяновск, Максимова, 24, оф. 501

ОГРН 1027301568469, ОКПО 25365613, 

р/с 40702810969170100528
УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588 
ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810000000000602, 

БИК 047308602

ОКВЭД 2  35.12, 35.13

e-mail: aviaope7@mail.ru
Генеральный директор

_________________  / С.В. Мякоткин /

         м.п.
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Самарский Электропроект»
Индекс: 443030 Адрес: г. Самара, 

Ул. Спортивная, д. 29 А
ИНН 6315660555,   КПП 631501001, 

ОГРН1146315006089, ОКПО48134490,

Р/сч 40702810700180009734
Банк:  Филиал № 6318 ВТБ (ПАО) г. Самара
БИК 043601968
К/сч   30101810422023601968                                            
Тел. 8(846) 336-52-71
Факс 8(846) 336-52-87
e-mail: info@samelpro.ru
Генеральный директор

_________________  /М.А. Кукорин /

             м.п.
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Приложение № 1 к договору № 1748 от 17.12.2019 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция одноцепных ВЛ-110 кВ ОСК-1, ОСК-2, связанная с увеличением сечения проводов, для целей обеспечения выдачи максимальной мощности 85,4 МВт Ульяновской ВЭС, Ульяновской ВЭС-2 ПАО «Фортум» в послеаварийном режиме работы распределительной электрической сети 110 кВ АО «Авиастар-ОПЭ»

	1. Общие данные

	1
	Наименование проектируемого объекта:
	Реконструкция одноцепных ВЛ-110 кВ ОСК-1 с отпайками, ОСК-2 с отпайками АО «Авиастар-ОПЭ»

	2
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа предприятия 2019г., инвестиционная программа 2020-2024г.

	3
	Месторасположение линейного объекта
	Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район; Ульяновская область, Чердаклинский район

	4
	Вид строительства
	Реконструкция

	5
	Характеристика линейных объектов, входящих в объем проектирования


	1. Воздушные линии электропередач напряжением 110 кВ 
1.1. ВЛ-110 кВ ОСК-1 с отпайками (в соответствии с паспортом ВЛ):
Источник питания: яч. №12 ОРУ-110 кВ Ульяновская  ТЭЦ-2

От яч. №12 ОРУ-110 кВ Ульяновской ТЭЦ-2 до оп. №15:

Провод: АС-120/27;

Грозотрос: С-50.

Протяженность 2,6 км;

От оп. №15 до оп. №58:

Провод: АС-95/16;

Грозотрос: С-50.

Протяженность: 11,63км;

Опоры: 61, в том числе 44 промежуточных железобетонных, 17 анкерных металлических (в 2020 году будет установлена доп. ж/б опора №5а).

1.1.1 Отпайка на ГПП ГНС-2 (от оп.29 ВЛ-110кВ ОСК-1):

Провод АС-95/16

Протяженность: 0,6 км;

Грозотрос: С-50;

Опоры: 5, в том числе 2 промежуточных железобетонных, 3 анкерных металлических.

1.3.2. Отпайка на ПС «ВЭС»:

Провод АС-95/16

Протяженность: 1,649км

Опоры: 9, в том числе 6 железобетонных, 3 анкерных металлических.

Грозотрос: М3-11,2-В-ОЖ-Н-Р

Конструктивные особенности ВЛ-110 кВ ОСК-1 от яч. №12 ОРУ-110 кВ Ульяновской ТЭЦ-2 до оп. №16а: двухцепная ВЛ, совместная подвеска с ВЛ-110 кВ СБ-1.

1.2. ВЛ-110 кВ ОСК-2:

Источник питания: яч. 38 ОРУ-110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2

Провод: АС-95/16;

Протяженность 14,22км;

Количество опор: 68, в том числе 56 промежуточных железобетонных, 12 анкерных металлических;

Грозотрос: С-50.

Год ввода в эксплуатацию 1979г.

Конструктивные особенности: одноцепная ВЛ.

1.1.2 Отпайка на ГПП ГНС-2 (от оп.38 ВЛ-110кВ ОСК-2):

Провод АС-95/16

Протяженность: 0,6 км;

Грозотрос: С-50.

Количество опор: 5, в том числе 3 промежуточных железобетонных, 2 анкерных металлических;

1.1.3 Отпайка на ПС «ВЭС»:

Провод АС-95/16

Протяженность: 1,651км

Опоры: 9, в том числе 6 железобетонных, 3 анкерных металлических.

Грозотрос: М3-11,2-В-ОЖ-Н-Р

	 6
	Этапы строительства
	1. Этап ВЛ-110 кВ ОСК-1

2. Этап ВЛ-110 кВ ОСК-2

	7
	Сроки начала и окончания проектирования
	Согласно Договору на проектные работы

	8
	Источник финансирования
	Инвестиционная программа предприятия 2019г., инвестиционная программа 2020-2024гг.

	9
	Объём работ
	1. Выполнить предпроектное обследование объектов реконструкции;

2. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания по объектам реконструкции;

3. Разработать предварительные решения по объектам реконструкции, в том числе проект полосы отвода;

4. Разработать проект планировки и проект межевания объектов реконструкции (при необходимости по результатам проектирования по отдельному договору);

5. Разработать проектную документацию и скомплектовать в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», раздела 2 задания на проектирование, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
6. Получить положительное заключение негосударственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства №272 от 31.03.2012г. (выполняет проектная организация).

7. После получения положительного заключения негосударственной экспертизы на проектную документацию объекта разработать рабочую документацию для строительства объекта. Состав рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

8. Вносить изменения в проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
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	Стадийность проектирования
	1. Предпроектное обследование технического состояния объектов реконструкции;

2. Инженерно-геодезические изыскания под объектами реконструкции;

3. Инженерно-геологические изыскания под объектами реконструкции;

4. Проектная документация;

5. Рабочая документация.
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	Заказчик
	АО «Авиастар-ОПЭ», Россия, 432072, г. Ульяновск, проезд Максимова, д.24, тел. 8-(8422)-26-33-70, 

факс: 8-(8422)-25-06-31
E-mail: aviaope7@mail.ru, energia@aviastar-ope.ru.

	2. Основные требования к техническим решениям

	1
	Цель проектирования
	1. Разработать технические решения по реконструкции участков ВЛ 110 кВ ОСК-1 с отпайками, ОСК-2 с отпайками (замену) от ОРУ-110 кВ Ульяновской ТЭЦ-2 до ПС 110 кВ ВЭС, позволяющие осуществлять выдачу всей мощности Ульяновской ВЭС и Ульяновской ВЭС-2 на шины 110 кВ Ульяновской ТЭЦ-2 в послеаварийном режиме при отключенной одной ВЛ-110 кВ:

Pмах=85,4 МВт;

Uс.ном=110 кВ;

Cos φ=0,95.

2. Разработать технические решения по реконструкции ВЛ 110 кВ ОСК-1, ВЛ-110 кВ ОСК-2, учитывающие результаты обследования технического состояния строительных конструкций ВЛ-110 кВ, требования действующих НТД;

3. Выполнить расчет режимов работы участка реконструируемой электрической сети;

4. Рассчитать токи короткого замыкания и уставки защит яч. № 12, 38 ОРУ-110 кВ Ульяновской ТЭЦ-2, резервных защит ГПП ОСК, ГПП ГНС-2, ПС 110 кВ ВЭС с учетом изменения параметров реконструируемых ВЛ-110 кВ.

	3. Дополнительные требования

	1
	Указания о необходимости согласования документации
	1.Предварительные согласования проектных решений с Заказчиком;

2. При необходимости согласование проектной документации со всеми заинтересованными лицами.

	2
	Комплектность документации
	1. Проектную и рабочую документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре на электронном носителе. 

2. Электронная версия документации должна содержать скан-копии всех листов документации в формате «pdf», содержать файлы с планами проектируемой трассы в формате «dwg».

3. Сметную документацию выдать в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате Exсel.

4. Отчеты об инженерно-геодезических изысканиях, об инженерно-геологических изысканиях, обследования строительных конструкций опор ВЛ-110 кВ в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате «pdf» и «dwg».

5. Все применяемые типовые решения, в т.ч. ссылочные документы в виде отдельных чертежей или комплектов чертежей, необходимых для осуществления строительства объекта, должны быть включены с привязкой к технической документации на строительство объекта.

6. Опросные листы (копии) на используемые материалы и оборудование приложить к соответствующим разделам проектной или комплектам рабочей документации.

	3
	Сроки разработки документации
	Согласно договору на выполнение проектных работ.

	4
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Технические данные и паспорта на ВЛ-110 кВ ОСК-1, ОСК-2;

2. Однолинейная схема ГПП 110 кВ ГНС-2, ГПП 110 кВ ОСК, ПС 110 кВ ВЭС, план-схема ВКЛ-110 кВ;

3. Токи короткого замыкания на шинах 110 кв Ульяновской ТЭЦ-2;

4. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации 73-24/02-2017-ИГДИ;

5. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации 73-24/19-2018-ИГИ;

6. Проектная документация по титулу 1429- «Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ СБ-1, СБ-2 АО «Авиастар-ОПЭ»»

7. Другие исходные данные (по запросу).

	5
	Исходные данные для проектирования, собираемые Исполнителем
	1. Инженерно-геодезические изыскания трассы ВЛ 110 кВ ОСК-1, ОСК-2 по ширине охранных зон в масштабе 1:500 с использованием имеющегося отчета об инженерно-геодезических изысканиях под участком ВЛ-110 кВ ОСК-1 (ООО «СПИ», 2018г.) (Отчет);

2. Инженерно-геологические изыскания по трассам реконструируемых ВЛ-110 кВ в масштабе 1:500 с использованием имеющегося отчета об инженерно-геологических изысканиях под участком ВЛ-110 кВ ОСК-1 (ООО «СПИ», 2018г.) (Отчет);

3. Обследование строительных конструкций опор ВЛ 110 кВ ОСК-1, ОСК-2 с использованием имеющегося предпроектного обследования строительных конструкций опор от оп. №1 до оп. №15 ВЛ-110 кВ ОСК-1 (ООО «Самарский Электропроект»).

	6
	Объем обследования строительных конструкций опор
	1. Визуальное обследование железобетонных опор и определение фактических размеров элементов строительных конструкций всех опор ВЛ 110 кВ ОСК-1 с отпайками (начиная с оп. №15), ОСК-2 с отпайками;

2. Инженерное освидетельствование с составлением сводной ведомости дефектов и фотографированием характерных дефектов и повреждений;

3. Определение отклонения конструкций опор от вертикальной оси;

4. Определение геометрических и прочностных характеристик металлоконструкций и фундаментов анкерных опор;
5. Составление технического отчета с выводами по результатам обследования и о возможности размещения проектируемого оборудования, рекомендациями по приведению конструкций сооружений в работоспособное состояние и их дальнейшей безопасной эксплуатации.

	7
	Объем и основные требования к выполнению инженерно-геодезических изысканий (выполняется по отдельно разработанному ТЗ и программе)
	1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания для принятия проектных решений по объектам реконструкции, прохождения негосударственной экспертизы в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания  для строительства»

- ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям.

В том числе:

1.1. Выполнить топографическую съемку по трассе линейных объектов, с нанесением подъездов, надземных и подземных коммуникаций в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями 0,5 м, система координат МСК-73, система высот балтийская;

1.2. Выполнить ситуационный план реконструируемых объектов в масштабе 1:50000;

1.3. Выполнить обработку материалов инженерных изысканий прошлых лет (геодезических) (предоставляет Заказчик)
1.4. Определить высоту и указать отметки проводов пересекаемых ВЛ, ВЛС в местах пересечения и на опорах. Схемы крепления и количество проводов на опорах пересекаемых ВЛ, ВОЛС и т.п.

1.5. Указать категорию, материал покрытия пересекаемых автодорог, диаметр и глубину заложения КЛЭП, трубопроводов, кабелей связи. Для пересечений реконструируемых ВЛ с автодорогами указать пикет (км+м) и выполнить съемку 1:500.

1.6. Указать высоту, диаметр и густоту лесных насаждений при прохождении ВЛ по просеке;

1.7. Выполнить продольный профиль линейного объекта в масштабе вертикальный 1:200; горизонтальный 1:1000.
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	Объем и основные требования к выполнению инженерно-геологических изысканий (выполняется по отдельно разработанному ТЗ и программе)
	Разрешение на производство инженерно-геологических изысканий получает изыскательская организация.

1. Выполнить инженерно-геологические работы в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания  для строительства» для получения информации о возможности реконструкции ВЛ-110 кВ на местных грунтах и определения агрессивности грунтов и подземных вод по воздействию на фундаменты опор:

1.1. Сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет (геологических);

1.2. Рекогносцировка участка;

1.3. В масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м; в местной системе координат МСК-73, балтийская система высот;

1.4. Камеральная обработка материалов;

1.5.  Составление технического отчёта;

1.6. Положение грунтовых вод;

1.7. Определить характеристики грунтов
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